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	 ART. 1	
	 DE OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN
1. 	� De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. De overeenkomst 

vermeldt de toepasselijkheid van de AVvO2016 (hierna te noemen ‘deze 
voorwaarden’).

2. 	� Daar waar in de overeenkomst en deze voorwaarden wordt gesproken 
van ‘schriftelijk’ dient daar mede onder te worden verstaan ‘langs 
elektronische weg’.

3. 	� Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘onderaannemer’ kan 
daarmee ook worden bedoeld (indien van toepassing) de ‘ZZP’er’.

	 ART. 2
	� WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN EN  

BESCHIKKINGEN VAN OVERHEIDSWEGE
1. 	� Onderaannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering 

van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen 
van overheidswege, voor zover deze op de dag van de prijsaanbieding 
in werking zijn getreden. De aan de naleving van deze voorschriften en 
beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

2. 	� De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of 
beschikkingen van overheidswege, die na de dag van de prijsaanbieding 
in werking treden, komen voor rekening van aannemer, tenzij 
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat onderaannemer die 
gevolgen reeds op de dag van de prijsaanbieding had kunnen voorzien.

	 ART. 3 
	 SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERAANNEMING
1. 	� Onderaannemer verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de 

overeenkomst:
	 a.	� een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel van de onderneming;
	 b. 	 �zijn btw-identificatienummer en (indien van toepassing) 

loonheffingennummer;
	 c. 	� een recente ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en 

inlenersaansprakelijkheid’ (niet ouder dan     n maand);
2. 	� Onderaannemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht 

loonbelasting en sociale premies, voor zover direct en indirect verband 
houdend met het aan hem opgedragen werk, na te komen.

3. 	� Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt onderaannemer een 
overzicht van de werknemers die op het werk worden ingezet met 
vermelding van hun volledige namen, geboortedatum en nationaliteit. 
Van arbeidskrachten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) 
dient ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs en een kopie van 
de geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning te zijn bijgevoegd.

4. 	� In de overeenkomst is vermeld of onderaannemer een mandagenregister 
bijhoudt. Een mandagenregister dient volledig te worden ingevuld en 
bevat tenminste de volgende gegevens:

	 a. 	 NAW-gegevens onderaannemer;
	 b. 	 NAW-gegevens aannemer;
	 c. 	 datum;
	 d. 	 project-/werknummer;
	 e. 	 nummer/kenmerk van de overeenkomst van onderaanneming;
	 f. 	 projectnaam en plaats;
	 g. 	� volledige namen en voorletters van de werknemer van de 

onderaannemer;
	 h. 	 weeknummer;
	 i. 	 aantal gewerkte uren per werknemer inclusief begin- en eindtijd.

5.	� Het mandagenregister dient te worden ondertekend door 
onderaannemer, waarmee deze tevens verklaart dat:

	 a.	� de werknemers op voorgeschreven wijze in de administratie van de 
onderaannemer worden verwerkt;

	 b. 	� de werkelijk betaalde lonen van de werknemers in overeenstemming 
zijn met de vereisten op grond van de Wet Minimumloon (WML) en 
de van toepassing zijnde cao;

	 c. 	� voor deze werknemers de wettelijk verschuldigde premies 
en belastingen worden afgedragen alsmede (voor zover van 
toepassing) de premies vanuit de van toepassing zijnde cao;

	 d. 	� door onderaannemer geen andere werknemers of door hem 
ingeleende werknemers op dit project worden ingezet, tenzij vooraf 
schriftelijke toestemming van aannemer is verkregen.

6. 	� Een mandagenregister dient wekelijks ter goedkeuring aan aannemer 
te worden voorgelegd. Aannemer is te allen tijde bevoegd om de 
juistheid van het mandagenregister te controleren.

7. 	� Aannemer heeft overeenkomstig het bepaalde in de ‘Uitvoeringsregeling 
verplicht gebruik BSN’, de bevoegdheid om het BSN van iedere persoon 
die vanwege onderaannemer werkzaamheden op de bouwplaats 
verricht te verzamelen en te bewaren. Deze personen dienen zich 
op eerste verzoek van aannemer te legitimeren door het tonen van 
een geldig identiteitsbewijs waarop de nationaliteit en (indien van 
toepassing) de verblijfsstatus is vermeld. Van dit document zal 
aannemer het BSN, het soort identiteitsbewijs, het nummer en de 
geldigheidsduur van de personen overnemen, evenals de voorletters, 
achternaam, geboortedatum en nationaliteit.

8. 	� Aannemer heeft het recht de ter zake van het aan onderaannemer 
opgedragen werk verschuldigde loonbelasting en sociale premies, 
waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk 
aansprakelijk is, aan de onderaannemer te voldoen door storting op 
diens geblokkeerde rekening (g-rekening).

9. 	� Indien aannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door 
onderaannemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger 
percentage aan loonbelasting en sociale premies verschuldigd zal 
zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan 
aannemer het op de g-rekening te storten percentage wijzigen.

10.	� Indien de onderaannemer personen tewerkstelt die niet voldoen aan 
de vereisten van dit Art., is aannemer gerechtigd deze personen met 
onmiddellijke ingang de toegang tot het werk te ontzeggen. Schade, 
gevolgschade daaronder begrepen, die aannemer hierdoor lijdt, komt 
voor rekening van onderaannemer.

	 ART. 4
	 VERPLICHTINGEN VAN AANNEMER
1. 	� Tenzij anders is overeengekomen zorgt aannemer ervoor dat 

onderaannemer tijdig kan beschikken:
	 a.	� over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen;
	 b. 	� over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het 

werk moet worden uitgevoerd;
	 c. 	� over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van 

bouwstoffen en hulpmiddelen;
	 d. 	� over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, 

verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
2. 	� De voor de uitvoering van het werk benodigde elektriciteit, gas en water 

zijn voor rekening van onderaannemer tenzij anders overeengekomen.
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	 ART. 5
	 VERPLICHTINGEN VAN ONDERAANNEMER
1. 	� Onderaannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de 

bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Hij dient het werk 
zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of 
milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

2.	� De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming 
van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.

3. 	� Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt onderaan
nemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van 
kabels en leidingen en de locatie waar het werk zal worden uitgevoerd.

4. 	� Onderaannemer is verplicht aannemer te wijzen op onvolkomenheden 
in door of namens aannemer voorgeschreven constructies en 
werkwijzen en in door of namens aannemer gegeven orders en 
aanwijzingen, alsmede op gebreken in door aannemer ter beschikking 
gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover 
de onderaannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

5. 	� Het is onderaannemer niet toegestaan vanaf het tot stand komen 
van de overeenkomst van onderaanneming aan opdrachtgever van 
aannemer prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen is 
als een uitbreiding of wijziging van het werk van aannemer, behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van aannemer.

6. 	� Onderaannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander 
overdragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 
aannemer.

7. 	� Zonder schriftelijke toestemming van aannemer is het onderaannemer 
niet toegestaan om het werk geheel of ten dele in onderaanneming uit 
te besteden aan derden of werknemers in te lenen. De toestemming zal 
niet mogen worden onthouden op oneigenlijke gronden. In het geval 
waarin aannemer toestemming verleent, is onderaannemer gehouden 
de bepalingen waaronder de overeenkomst van onderaanneming 
is aangegaan van toepassing te verklaren op de rechtsverhouding 
tussen onderaannemer en de door hem ingeschakelde derde. Ook bij 
inschakeling van derden blijft onderaannemer jegens de aannemer ten 
volle verantwoordelijk voor het werk.

8. 	� Onderaannemer dient zich bij uitvoering van deze overeenkomst 
te houden aan geldende wet- en regelgeving, de van toepassing 
zijnde cao en de afspraken die zij heeft gemaakt in individuele 
arbeidsovereenkomsten. Onderaannemer dient, met in achtneming van 
het bepaalde in het vorige lid, bij inschakeling van onderaannemers of 
ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen, te bedingen 
dat zij gehouden zijn tot naleving van de geldende wet- en regelgeving, 
de van toepassing zijnde cao en alle afspraken die gemaakt zijn in de 
individuele arbeidsovereenkomsten. Hij bedingt tevens dat ook deze 
partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan 
alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan.

9. 	� Onderaannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve 
van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke 
wijze vast.

10. 	� Onderaannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde 
instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt 
mee aan controles, audits of loonvalidatie.

11. 	� Onderaannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan aannemer 
toegang tot de in het vorige lid genoemde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken indien aannemer dit noodzakelijk acht in verband met het 
voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande 
verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

12. 	� Onderaannemer kan alleen een deel van het werk verder uitbesteden 
aan een ZZP-er wanneer dit geschiedt conform een goedgekeurde 
modelovereenkomst van onderaanneming van de Belastingdienst. 
Wanneer onderaannemer valt onder de werkingssfeer van de Cao Bouw 
& Infra dan dient de “Modelovereenkomst Bouw & Infra voor de inzet 
van ZZP-ers” te worden gebruikt. Onderaannemer ziet erop toe dat de 
feitelijke situatie en omstandigheden waaronder wordt gewerkt over-
eenkomen met de afspraken in de gehanteerde modelovereenkomst.

13. 	� Onderaannemer houdt zich te allen tijde aan de Arbowet en –regel
geving, het V&G-plan, en aan de van toepassing zijnde bouwplaatsregels 
van de aannemer. Onderaannemer informeert zijn werknemers en 
ingeschakelde hulppersonen over deze regels.

14. 	� Tenzij partijen anders zijn overeengekomen draagt onderaannemer 
zorg voor:

	 a. 	� alle voor de uitvoering noodzakelijke zaken, zoals: opslagterrein/
afsluitbare ruimten, horizontaal transport, verticaal transport, 
hulpmiddelen, hulpwerken, aansluitpunten nutsvoorzieningen;

	 b. 	� het verwijderen van afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan 
de onderaannemer opgedragen werk;

	 c. 	� voor de vervaardiging van (werk)tekeningen met betrekking tot het 
aan de onderaannemer opgedragen werk;

	 d.	 het verrichten van maatvoering.
15. 	� Indien onderaannemer weekrapporten dient te verzorgen, worden 

hierin onder meer aantekeningen opgenomen betreffende:
	 a. 	 de vordering en de stand van het werk;
	 b. 	 wijzigingen in de opdracht;
	 c. 	 de gewerkte uren;
	 d. 	 onwerkbaar weer;
	 e. 	 de aan- en afvoer van bouwstoffen;
	 f. 	 de aan- en afvoer van hulpmiddelen.

	 ART. 6
	 MEER EN MINDER WERK
1. 	� In geval van door aannemer gewenste wijzigingen van de overeenkomst 

dan wel van de voorwaarden van uitvoering kan onderaannemer 
slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij aannemer 
tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende 
prijsverhoging, tenzij aannemer die noodzaak uit zichzelf had moeten 
begrijpen.

2. 	� Wijzigingen van de overeenkomst dan wel van de voorwaarden 
van uitvoering zullen - behoudens spoedeisende omstandigheden 
schriftelijk worden overeengekomen.

	 ART. 7
	 FACTUREN, EINDAFREKENING, BETALING EN OPSCHORTING
1. 	� Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt onderaannemer 

telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de 
desbetreffende termijnfactuur aan aannemer toe.

2. 	� Een door onderaannemer in te dienen factuur dient te voldoen aan de 
eisen die de Wet op de Omzetbelasting daaraan stelt.

3. 	� Indien in de overeenkomst is bepaald dat aan een factuur een document 
dient te zijn gehecht waaruit blijkt dat de gefactureerde prestatie is 
geleverd, dient aannemer tot afgifte van dat document over te gaan 
uiterlijk vier dagen nadat bij een opneming ter gelegenheid van het 
verschijnen van een termijn is geconstateerd dat de desbetreffende 
prestatie is geleverd.

4. 	� Onderaannemer dient uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk 
gereed is zijn eindafrekening bij de aannemer in te dienen.

5. 	� Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft 
aannemer het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding 
te staan tot de tekortkoming. Aannemer meldt schriftelijk de 
opschorting en de reden daarvan aan onderaannemer.

	 ART. 8
	 OVERDRAAGBAARHEID EN VERREKENING
1. 	� De overdraagbaarheid van vorderingen die betrekking hebben op het in 

de aanneemsom begrepen bedrag aan loonbelasting en sociale premies, 
en waarvoor aannemer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid 
aansprakelijk is, en de overige bevoegdheid deze vordering te bezwaren 
en/of te vervreemden is - ook in goederenrechtelijke zin - uitgesloten 
als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

2. 	� Indien aan aannemer uit hoofde van het overtreden of niet naleven van 
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wet- en regelgeving een naheffing, sanctie en/of boete wordt opgelegd, 
die is/zijn terug te voeren op een overtreding of niet naleving door on-
deraannemer, is aannemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende scha-
de op onderaannemer te verhalen dan wel deze schade te verrekenen 
met opeisbare vorderingen van onderaannemer. Als schade wordt on-
der meer aangemerkt: bestuursrechtelijke boetes en dwangsommen 
alsmede schade als gevolg van stilleging van het werk. Van een verre-
kening geeft aannemer schriftelijk kennis aan onderaannemer.

	 ART. 9
	� GEREED ZIJN EN OPLEVERING VAN  

HET WERK EN ONDERHOUDSTERMIJN
1. 	� Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van 

onderaannemer gereed zal zijn, nodigt hij aannemer schriftelijk uit om 
tot opneming van het werk over te gaan. De opneming vindt zo spoe-
dig mogelijk plaats doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor be-
doelde dag. De opneming geschiedt door aannemer en onderaannemer 
gezamenlijk. Indien het werk gereed is, leggen partijen dit schriftelijk 
vast, met vermelding van gezamenlijk geconstateerde tekortkomingen. 
Deze tekortkomingen zullen door onderaannemer zo spoedig mogelijk 
worden hersteld.

2. 	� Het werk geldt als opgeleverd op het tijdstip waarop het werk tussen 
aannemer en diens opdrachtgever als opgeleverd geldt. Aannemer zal 
onderaannemer schriftelijk in kennis stellen van de laatstbedoelde op-
levering onder opgave van vastgestelde tekortkomingen in het werk. 
Deze tekortkomingen worden door onderaannemer zo spoedig moge-
lijk hersteld.

3. 	� Indien na het tijdstip waarop het werk gereed is, schade aan het werk 
ontstaat ten gevolge van ingebruikneming daarvan door aannemer, 
daaronder begrepen het geval dat aannemer het werk aan derden met 
het oog op de verdere uitvoering ter beschikking stelt of aan die derden 
toegang tot het werk verleent, is die schade niet voor rekening van on-
deraannemer.

4. 	� Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico 
van aannemer.

5. 	� De duur van de onderhoudstermijn leggen partijen vast in de overeen-
komst.

	 ART. 10
	� UITVOERINGSDUUR, VERLENGING, EN GEFIXEERDE SCHADE-

VERGOEDING WEGENS TE LAAT GEREED ZIJN VAN HET WERK
1. 	� Aannemer zorgt er voor dat onderaannemer zijn werkzaamheden kan 

aanvangen op de in de overeenkomst bepaalde dag.
2. 	� Indien het niet mogelijk is dat onderaannemer op de in de overeenkomst 

bepaalde dag zijn werkzaamheden aanvangt, is aannemer verplicht 
onderaannemer zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of 
zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de over-
eengekomen aanvangsdatum schriftelijk te waarschuwen.

3. 	� Indien onderaannemer niet in staat is op de in de overeenkomst bepaal-
de dag zijn werkzaamheden aan te vangen, is hij verplicht aannemer zo 
vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als 
door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangs-
datum schriftelijk te waarschuwen.

4. 	� De onderaannemer heeft recht op verlenging van de uitvoeringstermijn 
wanneer door overmacht, door voor rekening van aannemer komende 
omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de 
voorwaarden van de uitvoering, niet van onderaannemer kan worden 
gevergd dat het aan hem opgedragen werk binnen de in de overeen-
komst bepaalde termijn gereed is.

5.	� Indien de aanvang of de voortgang van het aan onderaannemer opge-
dragen werk wordt vertraagd door voor rekening van aannemer ko-
mende omstandigheden, dient de daaruit voor onderaannemer voort-
vloeiende schade door aannemer te worden vergoed.

6. 	� Indien de aanvang of de voortgang van het aan onderaannemer opge-
dragen werk wordt vertraagd door voor rekening van onderaannemer 

komende omstandigheden, dient de daaruit voor aannemer voortvloei-
ende schade, niet zijnde schade wegens overschrijding van de uitvoe-
ringstermijn, door onderaannemer te worden vergoed.

7. 	� Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn is onderaannemer aan 
aannemer een direct opeisbare gefixeerde schadevergoeding verschul-
digd. De hoogte van deze vergoeding leggen partijen vast in de over-
eenkomst, bij gebreke waarvan de regeling geldt zoals vastgelegd in 
de voorwaarden tussen aannemer en diens opdrachtgever. In geval die 
laatstgenoemde regeling ontbreekt, bedraagt deze vergoeding € 60,00 
per kalenderdag. Aannemer is gerechtigd de gefixeerde schadevergoe-
ding te verrekenen met al hetgeen hij aan onderaannemer is verschul-
digd.

8. 	 �De gefixeerde schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van 
het verschijnen van de bepaalde dag. Een nadere ingebrekestelling is 
niet vereist.

	 ART. 11 
	 IN GEBREKE BLIJVEN VAN AANNEMER
1. 	� Indien aannemer met de betaling van hetgeen hij ingevolge de over-

eenkomst aan onderaannemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij 
daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente ex art. 6:119 
BW verschuldigd.

2. 	� Indien aannemer niet tijdig betaalt, is onderaannemer gerechtigd tot 
invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij aannemer 
schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen 
en die betaling is uitgebleven. Indien onderaannemer tot invordering 
overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor 
rekening van aannemer, mits de hoogte hiervan in de aanmaning is 
vermeld. Onderaannemer is gerechtigd hiervoor in rekening te brengen 
het bedrag berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor bui-
tengerechtelijke incassokosten.

	 ART. 12
	 IN GEBREKE BLIJVEN VAN ONDERAANNEMER
1. 	� Indien onderaannemer enige op hem rustende verplichting niet nakomt, 

of aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat onderaan-
nemer enige op hem rustende verplichting niet zal nakomen, is aanne-
mer gerechtigd, zulks naar zijn keuze:

	 a. 	 genoegzame zekerheid van onderaannemer te verlangen, ofwel
	 b. 	� de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. 

Ontbinding is slechts mogelijk indien aannemer onderaannemer 
vooraf schriftelijk op dit gevolg van het niet nakomen heeft 
gewezen.

	� Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van aannemer op 
vergoeding van schade, kosten en rente.

2. 	� Indien onderaannemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of 
de voortzetting van het werk niet nakomt en aannemer hem in verband 
daarmee wenst aan te manen, zal aannemer hem schriftelijk aanmanen 
om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of 
voort te zetten.

3. 	� Aannemer is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of 
voortzetten, indien de onderaannemer na verloop van de in de aan-
maning vermelde termijn in gebreke blijft, en onder voorwaarde dat 
aannemer zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft aan-
nemer recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van onder-
aannemer voortvloeiende schade en kosten.

4. 	� Aannemer zorgt ervoor, dat de kosten, die voor onderaannemer voort-
vloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen 
blijven.

	 ART. 13
	� SCHORSING, BEEINDIGING VAN HET WERK IN  

ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING
1. 	� Aannemer is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeelte-

lijk te schorsen. Voorzieningen die onderaannemer ten gevolge van de 
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schorsing moet treffen, en schade die onderaannemer ten gevolge van 
de schorsing lijdt, worden aan onderaannemer vergoed.

2. 	� Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt 
deze niet voor de rekening van onderaannemer, mits hij aannemer 
tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden 
gevolg.

3.	� Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan onderaannemer 
bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitge-
voerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening 
gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel 
reeds door onderaannemer betaalde, bouwstoffen.

4. 	� Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is onder-
aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te be  indigen. In dat 
geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

5. 	� Aannemer is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeel-
telijk op te zeggen. Onderaannemer heeft in dat geval recht op de aan-
nemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet 
voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de 
be  indiging bespaarde kosten.

6. 	 �Onderaannemer zendt aannemer een gespecificeerde eindafrekening, 
zonodig vergezeld van achterliggende stukken, van hetgeen de aanne-
mer ingevolge de be  indiging van het werk in onvoltooide staat ver-
schuldigd is.

	 ART. 14
	 ONTBINDING
1. 	� Onverminderd de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op 

grond van de wet, hebben aannemer en onderaannemer het recht de 
overeenkomst van onderaanneming geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

	 a. 	� indien de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag 
tot surs  ance van betaling indient of in staat van faillissement 
wordt verklaard;

	 b. 	� indien het door de opdrachtgever aan de aannemer opgedragen 
werk, welke mede het aan de onderaannemer opgedragen werk 
omvat, in onvoltooide staat wordt be  indigd;

	 c. 	� indien de overeenkomst tussen aannemer en diens opdrachtgever, 
welke mede het aan de onderaannemer opgedragen werk omvat, 
wordt ontbonden of opgezegd.

	 ART. 15
	 AANSPRAKELIJKHEID
	 ART. 15.1 - AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPLEVERING
1. 	� Met in achtneming van het bepaalde in art. 9 lid 3 van deze voorwaar-

den, zijn het werk en de uitvoering daarvan voor verantwoordelijkheid 
van onderaannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met 
de dag waarop het werk is opgeleverd.

2. 	� Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeen-
komst of de wet, en met in achtneming van het bepaalde in art. 9 lid 
3 van deze voorwaarden, is onderaannemer aansprakelijk voor schade 
aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone om-
standigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan onderaannemer 
in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft 
behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn reke-
ning te doen komen.

3. 	� Onderaannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en ei-
gendommen van aannemer voor zover deze door de uitvoering van het 
werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid onvoorzichtigheid 
of verkeerde handelingen van onderaannemer, zijn eigen of ingeleende 
arbeidskrachten, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

4. 	� Onderaannemer vrijwaart aannemer tegen aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het 
werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of 
verkeerde handelingen van de onderaannemer, zijn eigen of ingeleende 
arbeidskrachten, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

	 ART. 15.2 - AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING
1. 	� Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is onderaannemer niet 

meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
2. 	� Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een 

gebrek:
	 a.	� dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelij-

kerwijs niet bij oplevering door aannemer onderkend had kunnen 
worden, tenzij onderaannemer aannemelijk maakt dat het gebrek 
met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschre-
ven aan een omstandigheid, die aan aannemer kan worden toege-
rekend;

	 b. 	 �dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, 
dat redelijkerwijs niet bij oplevering door aannemer onderkend had 
kunnen worden, en waarvan aannemer aannemelijk maakt dat het 
gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toe-
geschreven aan een omstandigheid, die aan onderaannemer kan 
worden toegerekend.

3. 	� Voor wat betreft de duur van de aansprakelijkheid geldt hetgeen daar-
over tussen aannemer en diens opdrachtgever is overeengekomen.

	 ART. 15.3 - OVERIGE BEPALINGEN
1. 	� In de gevallen als voorzien in art. 15.2 van deze voorwaarden dient aan-

nemer onderaannemer binnen redelijke termijn na ontdekking van het 
gebrek mededeling te doen en onderaannemer de gelegenheid te geven 
het gebrek te herstellen.

2. 	� Indien de kosten van herstel van een gebrek niet in redelijke verhouding 
staan tot het belang van aannemer bij herstel, mag onderaannemer in 
plaats van herstel volstaan met het betalen van een redelijke schade-
vergoeding.

	 ART. 16
	 GARANTIE(S)
1. 	� In de overeenkomst zijn de door onderaannemer te verstrekken garan-

tie(s) omschreven.
2. 	� Garantie-aanspraken van aannemer laten diens (rechts)vorderingen uit 

hoofde van art. 15 van deze voorwaarden onverlet.
3. 	� Indien door een derde aan onderaannemer een verdergaande garantie 

is verstrekt dan die welke door onderaannemer aan aannemer is ver-
strekt, wordt de door onderaannemer verstrekte garantie geacht die 
verdergaande garantie te omvatten. Onderaannemer is verplicht aan-
nemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

	 ART. 17
	 LEVERING C.P.
1. 	� De door onderaannemer in het kader van de uitvoering van de over-

eenkomst te leveren zaken waarover aannemer niet de feitelijke macht 
heeft, geschiedt door bezitsverschaffing conform het bepaalde in art. 
3:115 sub a BW. De daartoe benodigde tweezijdige verklaring van on-
deraannemer en aannemer wordt afgelegd door ondertekening van de 
overeenkomst van onderaanneming.

2. 	� Onderaannemer is gehouden om de zaken die hij in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst met aannemer onder zich heeft, of 
door een derde namens onderaannemer worden gehouden, zodanig af 
te scheiden en afgescheiden te houden, dat deze zaken op ieder mo-
ment individualiseerbaar zijn als zaken die door onderaannemer voor 
aannemer worden gehouden.

	 ART. 18
	 TOEPASSELIJK RECHT
	� Op de overeenkomst van onderaanneming en overeenkomsten die 

daarvan een uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing.
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